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CODE

- DESCRIPTIF DES OUVRAGES -

001

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

GE-001-01

LISTE DES LOTS :

N° Réf. Lots

Macro-lot A :

Lot 01 : Gros Oeuvre

Lot 02 : Charpente métallique
Lot 03 : Couverture Etanchéité
Lot 04 : Menuiseries Extérieures
Lot 07 : Bardage Bois

Macro-lot B :

Lot 05 : Isolation Cloisonnement
Lot 08 : Revétements de Sols
Lot 09 : Revétement Faience
Lot 10 : Menuiseries intérieures
Lot 14 : Peinture Tenture

Macro-lot C :

Lot 11 : Electricité

Lot 12 : Plomberie Sanitaires
Lot 13 : Chauffage Vnc

Macro-lot D :
Lot 15 : Espaces Verts

GE-001-02

GE-001-02

GE-001-04

Lot 16 : Travaux Extérieurs

NOTE GENERALE :

Le descriptif des ouvrages figurant dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP.) n’est pas limitatif. Les entreprises devront réaliser, sans pouvoir prétendre a un supplément
de prix, toutes les prestations nécessaires a I'achévement total des ouvrages, en respectant la
réglementation technique qui s’y rapporte. Elles devront notamment I'ensemble des installations de
chantier qui leur seront nécessaires pour effectuer les travaux de leur(s) lot(s), ainsi que les
prestations intéressant la sécurité du chantier dans les conditions réglementaires en vigueur. Les
modalités de participation des entreprises des différents corps d’état aux installations et utilités
communes sont définies ci-apres.

CONNAISSANCE DE L’ENSEMBLE DU PROJET PAR LES ENTREPRISES PARTICIPANT A
L'’APPEL D’OFFRES :

Les entreprises reconnaissent avoir parfaite connaissance de I'ensemble des piéces contractuelles,
ainsi que de la réglementation technique s’appliquant aux travaux qu’elles ont a réaliser.

Elles ont la faculté de se rendre sur place pour apprécier les incidences de tout ordre liées au site et
a son environnement.

Elles ne pourront donc pas prétendre a un supplément de prix vis-a-vis du prix qu’elles auront
pratiqué, en raison de la méconnaissance de la situation du projet.

QUALIFICATION DES ENTREPRISES :

Les entreprises participant a I'appel d’offres ainsi que les sous-traitants éventuels proposés devront
justifier auprés du Maitre d’Ouvrage de leur qualification et fournir des références avec indication des
moyens potentiels dont ils disposent pour mener a bien I'exécution des travaux de leur lot.

Les modalités de ces justifications ont été précisées dans le Document de Consultation des
Entreprises
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- DESCRIPTIF DES OUVRAGES -

GE-001-05

GE-001-06

GE-001-07

REGLEMENTATION TECHNIQUE :

Les documents techniques, Iégislatifs, et réglementaires applicables aux travaux de batiment ne sont
pas cités dans les fascicules du présent CCTP..

Les entreprises déclarent en avoir parfaite connaissance et prendront toutes les dispositions requises
afin de réaliser des ouvrages conformes aux lois, textes réglementaires, normes et documents
techniques en vigueur.

DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES :

- L’ensemble des fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG.), derniere liste
parue au Journal Officiel & la date et a la signature du marché,

- Les Normes Frangaises et Européennes,

- Les Mémentos et les Documents Techniques Unifiés (DTU.),

- Les additifs et les Errata a la date de signature du marché,

- La réglementation de Sécurité contre I'Incendie,

- Laréglementation thermique (RT. 2012) et acoustique des batiments,

- Les documents techniques et réglementaires définissent la base MINIMALE des prestations.

Les prescriptions particulieres des pieces contractuelles du marché seront également a respecter,
dans la mesure ou elles définissent des astreintes supplémentaires.

ETUDES TECHNIQUES ET PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES :

Les entreprises ont a leur charge :

- Les études techniques, de détail et de mise en ceuvre,

- Les plans d’exécution des ouvrages,

- La fourniture de notes techniques et de calcul,

- L’analyse des enchainements de leurs ouvrages avec ceux des autres corps d’état,

- Le calendrier d’exécution dans le cadre du délai contractuel précisé au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP.).

FOURNITURES DE MATERIELS ET D’APPAREILS :

Les entreprises peuvent proposer, a qualité égale, des fournitures dont la marque et le type sont
différents de ceux indiqués dans le CCTP..

Dans le cas ou une entreprise proposerait des matériaux ou des matériels différents, lesdites
fournitures devront avoir des caractéristiques au minimum égales a celles demandées aux plans
qualitatif, fonctionnel et esthétique.

L’entreprise devra, dans ce cas, fournir a I'appui de son offre, les documentations techniques sur le
matériel proposé, ainsi que tout échantillon qui pourrait lui étre demandé par le Maitre d’Ouvrage et
par le Maitre d’ceuvre, qui seront seuls habilités a apprécier I'équivalence des deux produits.

Si les qualités des deux fournitures ne s’avéraient pas équivalentes, 'entreprise devrait fournir le
matériel préconisé par le CCTP., sauf si la fourniture proposée était de meilleure qualité et a un prix
moindre que la fourniture demandée.
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GE-001-09 ECHANTILLONS :
Indépendamment du cas énonceé a I'article précédent, lors de la période de préparation du chantier et
aux dates fixées par le calendrier des études, les entreprises présenteront au Maitre d’ceuvre un
échantillon des différents matériaux, matériels et ensembles a mettre en ceuvre.
La palette des choix de finitions sera réalisée par le Maitre d’Ouvrage.
Les entreprises devront se conformer aux modifications éventuellement demandées.
Les échantillons seront gardés au bureau de chantier.
GE-001-10 RESERVATIONS, TROUS, SCELLEMENTS ET RACCORDS :
- RESERVATIONS ET SCELLEMENTS DANS LE GROS-CEUVRE :
L’entreprise de Revétement de sols aura a sa charge la réservation, dans les ouvrages, de structures
lourdes, ainsi que lincorporation d’éléments qui seront fournis et positionnés par les corps d’état
intéressés qui auront a leur charge les scellements ou les frais correspondants a I'exécution de ces
scellements.
- PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET RACCORDS DE PLATRE OU D’AUTRES MATERIAUX
SUR LES CLOISONS :
Ceux-ci seront effectués par les entreprises de tous les corps d’état, pour les ouvrages qui les
concernent.
Dans le cas ou les raccords seraient jugés de mauvaise qualité, il reviendra a I'entreprise du lot
« Revétement de sols » de reprendre la finition défectueuse aux frais de I'entreprise responsable.
GE-001-12 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER :
L’entreprise de Revétements de Sols aura la responsabilité de I'hygiéne et de la sécurité du chantier,
des ses abords et des approches de la voie publique suivant la Iégislation et a la réglementation en
vigueur, de telle maniére que le Maitre d’Ouvrage ne soit pas inquiété ou poursuivi a ce sujet.
Cette entreprise devra installer les panneaux indiquant I'interdiction de pénétrer sur le chantier ainsi
que tous ceux permettant le balisage et la circulation des véhicules a l'intérieur et aux abords du
chantier.
Les garde-corps et les protections de sécurité seront installés suivant les instructions du décret N°
94.1159 du 26/12/1994 avec un PPSPS a transmettre lors de l'inspection commune.
Les entreprises dans leur ensemble devront prévoir et prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’éviter les nuisances vis-a-vis du voisinage et de la circulation aux abords du chantier.
Le Coordonateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé -CSPS.- est indiqué dans le Ccap
GE-001-13 TAXES ET REDEVANCES :
Les entreprises devront inclure dans leur proposition de prix forfaitaire 'ensemble des taxes et
redevances applicables aux travaux de leur lot.
GE-001-15 MOYENS DE LEVAGE, ECHAFAUDAGES ET AGRES :

Les entreprises devront remettre au Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation du chantier,
un plan des installations de chantier, ainsi qu'une description des moyens de distribution qui seront
mis en ceuvre pour leur lot.
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GE-001-17 PROTECTION DES MATERIAUX :
Les bois mis en ceuvre seront traités par application d’un produit de conservation compatible avec
leur situation dans les ouvrages et homologués par le label du Centre Technique du Bois (CTB.).
Les métaux ferreux non galvanisés seront protégés par une couche d’antirouille minimum compatible
avec le traitement de finition.
Les éléments en aluminium seront protégés par anodisation du type classe 15 suivant normes NF..
GE-001-18 DIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS :
Les différents dimensionnements d’éléments indiqués au CCTP. sont donnés a titre indicatif.
Les entreprises devront prévoir des dimensionnements supérieurs si la réalisation des ouvrages le
nécessite.
GE-001-19 BORDEREAUX QUANTITATIFS ESTIMATIFS :
L’ensemble des frais de toutes natures imputables aux entreprises, ainsi que les incidences
d’installation, de location et de repli des matériels de chantier sera inclus dans les prix de bordereau
présenté.
GE-001-21 ETENDUE DU PROJET :

La Commune de La Ferté-Alais souhaite construire ses ateliers municipaux 4, rue Adrienne Bolland a
La Ferté-Alais. Le projet comprend un batiment cubique couvert en toiture-terasse végétalisée
regroupant deux bureaux, des ateliers de travail, des espaces de stockage, des vestiaires et des
espaces de stationnement extérieurs, sur une surface de plancher de 315,00 m2 environ.

Le projet était initialement plus important. Il comprenait des garages accolés sur la fagade arriére Est,
sur toute la largeur du terrain, dans un batiment en ossature et en bardage métallique. Ce deuxieme
batiment sera éventuellement construit dans une deuxiéme phase. Il est donc nécessaire de prévoir
la réalisation d’un joint de dilatation entre ces deux batiments, le long de la facade arriere Est.

Le béatiment est en blocs de béton aggloméré recouverts principalement de bardage bois en
chataigner avec isolation par I'extérieur. Le mur arriere fagade Est est habillée d’enduit. Une partie de
la fagade Ouest, au droit des vestiaires, est recouverte par des végétaux grimpants. Les menuiseries
extérieures sont en aluminium laqué gris anthracite.

Le terrain est de mauvaise qualité. Il nécessite des fondations spéciales de type “puits”, -voir I'étude
de sol fournie-.

Le sol des espaces extérieurs -stationnement- est simplement traité en grave. Les places de
stationnement sur rue sont en enrobé, ainsi que I'accés piéton a I'entrée principale sur rue, fagade
Ouest..

Un bus doit pouvoir étre garé sur l'arriére du batiment -voir plans-. Le chemin d’accés et la place de
stationnement du bus doivent étre calculés en conséquence.

Des cuves de récupération de I'eau de pluie sont enterrées a proximité de I'entrée et servent a
arroser les espaces verts et a I'entretien des véhicules.

Le terrain est a clore sur 'ensemble de son périmétre a 'arriere du batiment créé par un grillage
rigide a maille rectangulaire.

Il N’y a pas de cléture coté rue. Un portail coulissant ferme I'accés au parc de stationnement arriére et
vient se ranger le long de la fagade principale.

Cing skydémes sont implantés en toiture-terrasse . Il assurent I'éclairage des vestiaires et des
ateliers ainsi que leur désenfumage.

Deux alarmes, incendie et intrusion avec badgeuse, équipent et protégent le batiment.



