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CZ-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX :

Les prescriptions techniques applicables à 
l'ensemble des corps d'état sont énoncées 
dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot comprennent :
 - 

 - Les accessoires de couverture et de 
zinguerie.

 - Les boîtes à eau et les tuyaux de descentes
d'eaux pluviales.

NOTE :
L'entreprise du présent lot doit le nettoyage 
du chantier après chacune de ses 
interventions et l'enlèvement des gravois 
produits par ses ouvrages.
Le maître d'oeuvre d'exécution aura la 
faculté de faire procéder à tout nettoyage 
supplémentaire nécessaire à la propreté du 
chantier par une entreprise présente sur le 
chantier aux frais des responsables.



L'entreprise restera en contact permanent 
avec celles des autres corps d'état en vue de 
la coordination des interventions.

CLASSEMENT DE L'OPERATION :

L'opération est classée de la manière 
suivante :

 - Zone H1a

 - Neige : Région B

CZ-222-09 OUVRAGES EN ZINC 65/100e

Pénétrations diverses, avec accessoires, 
soudures et pattes de fixation.

CZ-222-09 BOITES A EAU EN ZINC, de récupération 
des eaux pluviales de la toiture-terrasse, 
dimensionnées par rapport aux surfaces de 
couverture récupérées.

LOCALISATION :
Toiture-terrasse du 
bâtiment en blocs de 
béton aggloméré.

CZ-222-09 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES EN 
ZINC compris fixations par colliers munis 
de caoutchoucs jusqu'aux regards prévus à 
la verticale par le lot Gros-Oeuvre n° 01
Diamètres dimensionnés en fonction des 
surfaces de couvertures récupérées.
Dauphins en fonte de 1,00 m. en partie 
basse, A PEINDRE

LOCALISATION :
Pour l'ensemble du 
bâtiment, suivant 
répartition des plans.



CZ-222-10 BANDE DE SOLIN en zinc et solin au 
mortier de ciment contre les émergences,

LOCALISATION :

Couverture toiture-
terrasse.

223 ECLAIRAGE EN TOITURE

CZ-223-03 OPTION : SKYDOMES circulaires en 
polycarbonate translucide, costières isolées, 
suivant plans
Deux d’entre eux sont équipés de manœuvre
pour désenfumage

LOCALISATION : 
Toiture-terrasse du 
bâtiment en bloc de béton
aggloméré.

CZ-231-00 OUVRAGES EN ZINC 65/100e
APPUIS CINTRE D’OUVERTURE, avec 
ourlet ou profil formant goutte d'eau, avec 
fixation sur le mur de façade et sur les 
menuiseries extérieures et joints 
d'étanchéité.

LOCALISATION :
Hublot du bureau

260 COUVERTURES ET ETANCHÉITES

CZ-270-00 BAVETTE en aluminium laqué destinée à 
recouvrir le sommet de l’acrotère de la 
toiture-terrasse, voir détail, RAL des 
menuiseries extérieures

LOCALISATION :
Façade Est du bâtiment 
en blocs de béton 
aggloméré.

CZ-270-00 BAVETTE en aluminium laqué destinée à 
recouvrir le sommet de l’acrotère de la 
toiture-terrasse et la partie haute du bardage 
bois, voir détail, RAL des menuiseries 
extérieures

LOCALISATION :
Façades Nord, Ouest et 
Sud du bâtiment en blocs 
de béton aggloméré.



ET-222-01 ETANCHEITE SUR DALLES BETON 
PENTE NULLE type accessible avec 
isolation thermique destinée à recevoir la 
toiture végétalisée.
Pare vapeur
Isolation thermique 200 mm de mousse de 
polyuréthanne
Etanchéité multicouche
Couche drainante destinée à évacuer les 
excès d’eau vers les dispositifs d’évacuation
d’eau de pluie,
Couche filtrante, évite le transfert de 
particules entre le substrat et la couche 
drainante,
Bacs de rétention d’eau au niveau de ces 
couches,
Substrat composé de 20 à 30 % de matière 
organique et de 70 à 80 % de granulats 
calibrés, épaisseur de 4 à 15 cm.,
Destiné à recevoir une plantation de sédums
par le lot Espaces Verts n° 15

Relevés autoprotégés.

LOCALISATION :
Toiture-terrasse du 
bâtiment en bloc de béton
aggloméré.

ET-222-03 ACCESSOIRES D'ETANCHEITE inclus :

Traitement des relevés, pontages, lancières 
métalliques accidents en terrasses.
Pénétrations, entrées d'eau de 3 mm., etc.
Sont à prévoir suivant les prescriptions de la
réglementation technique.
Les schémas de principe des ouvrages 
d'étanchéité seront soumis à l'approbation 
du contrôleur technique pendant la période 
de préparation.


